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Kapitel H. APP Driftskrav

H1. Aftaletekst

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP 
Driftskrav) 

Tillægsbetingelser til AB 18

Anvendelse
§ 1. Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler om entreprise i byg-
ge- og anlægsvirksomhed med driftskrav, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger AB 18. 
Bestemmelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Definitioner 
§ 2. Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne efter aflevering og ibrugtagning, 
som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

Bygherrens udbud
§ 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 

a) driftskravets indhold og forudsætninger samt 
b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter afleveringen, herunder hvil-

ke(n) driftsperiode(r) målingen skal angå, hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, 
samt hvorvidt påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har afleveret aftalt drifts- 
og vedligeholdelsesmateriale.

Måling af driftskrav
§ 4. Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning. 

Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en protokol for målingen, 
hvori bygherren anfører, hvad resultatet har været, herunder om driftskravet anses for opfyldt. Pro-
tokollen sendes til entreprenøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælp-
ning. 

Stk. 3. Bestemmelsen i AB 18 § 46, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på målingen. 

Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udskyder målingen, 
således at den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entrepre-
nørens sikkerhed først, når målingen er afsluttet. 



H1. Aftaletekst

413

Hurtig afgørelse
§ 5. Adgangen til hurtig afgørelse efter AB 18 § 68 på grundlag af anmodning fra en part gælder også 
måling og opfyldelse af driftskrav, jf. AB 18 § 68, stk. 1, litra k. 

Tillægsbetingelser til ABT 18

Anvendelse
§ 1. Bestemmelserne i dette appendiks er udarbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i 
bygge- og anlægsvirksomhed med driftskrav, således at bestemmelserne supplerer eller fraviger 
ABT 18. Bestemmelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Definitioner 
§ 2. Ved driftskrav forstås krav til arbejdets driftsmæssige tilstand eller ydeevne efter aflevering og 
ibrugtagning, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

Bygherrens udbud
§ 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om 

a) driftskravets indhold og forudsætninger samt 
b) målingen af, om driftskravet og forudsætningerne er opfyldt efter afleveringen, herunder hvil-

ke(n) driftsperiode(r) målingen skal angå, hvordan, af hvem og hvornår målingen skal udføres, 
samt hvorvidt påbegyndelse af målingen er betinget af, at entreprenøren har afleveret aftalt drifts- 
og vedligeholdelsesmateriale.

Måling af driftskrav
§ 4. Bygherren indkalder entreprenøren til målingens påbegyndelse og afslutning

Stk. 2. Efter målingens afslutning udfærdiger bygherren snarest muligt en protokol for målingen, 
hvori bygherren anfører, hvad resultatet har været, herunder om driftskravet anses for opfyldt. Pro-
tokollen sendes til entreprenøren med frist for bemærkninger, herunder forslag til eventuel afhjælp-
ning. 

Stk. 3. Bestemmelsen i ABT 18 § 44, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på målingen. 

Stk. 4. Såfremt for sen aflevering af aftalt drifts- og vedligeholdelsesmateriale udskyder målingen, 
således at den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen af arbejdet, nedskrives entrepre-
nørens sikkerhed først, når målingen er afsluttet. 

Hurtig afgørelse
§ 5. Adgangen til hurtig afgørelse efter ABT 18 § 66 på grundlag af anmodning fra en part gælder 
også måling og opfyldelse af driftskrav, jf. ABT 18 § 66, stk. 1, litra i. 
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